



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 01055
Поделение: АГКК-ЦУ
Изходящ номер: 08-1(54) от дата 15/07/2022
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- Публичен
 Секторен

I.1) Наименование и адрес

| | | | |
|---|-----------------|---|----------------|
| Официално наименование: Агенция по геодезия, картография и кадастър | | Национален регистрационен номер: 130362903 | |
| Пощенски адрес: кв. Павлово, ул. Мусала № 1 | | | |
| Град: София | код NUTS: BG | Пощенски код: 1618 | Държава: BG |
| Лице за контакт: Людмила Иванова | | Телефон: 0359 8188377 | |
| Електронна поща: acad@cadastre.bg | | Факс: 0359 29555333 | |
| Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://www.cadastre.bg/ Адрес на профила на купувача (URL): http://www.cadastre.bg/public-contracts | | | |

I.2) Вид на възложителя

- (попълва се от публичен възложител)
- Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения
- Публично-правна организация
- Национална агенция/служба
- Европейска институция/агенция или международна организация
- Регионален или местен орган
- Друг тип: _____
- Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

- (попълва се от публичен възложител)
- Обществени услуги
- Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
- Отбрана
- Социална закрила
- Обществен ред и сигурност
- Отдих, култура и вероизповедание
- Околна среда
- Образование
- Икономически и финансови дейности
- Друга дейност: геодезия, картография и кадастър
- Здравеопазване

I.4) Основна дейност

- (попълва се от секторен възложител)
- Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия
- Железопътни услуги

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Електрическа енергия | <input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги |
| <input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт | <input type="checkbox"/> Пристанищни дейности |
| <input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива | <input type="checkbox"/> Летищни дейности |
| <input type="checkbox"/> Вода | <input type="checkbox"/> Друга дейност: _____ |
| <input type="checkbox"/> Пощенски услуги | |

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

| |
|---|
| II.1) Обект на поръчката <input type="checkbox"/> Строителство <input checked="" type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги |
| II.2) Процедурата е открита с решение №: РМФ-48 от 21/09/2017 дд/мм/гггг |
| II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00210-2017-0013(nnnnn-uuu-xxxx) |
| II.4) Описание на предмета на поръчката Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на АГКК, в изпълнение на Рамково споразумение № СПОР-7 от 15.03.2018 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на офис-обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт“, Обособена позиция № 1 "Доставка и монтаж на офис-мебели и столове", проведена чрез Системата за електронно възлагане на обществените поръчки. |

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

| | | | |
|---|--|--|--|
| III.1) Номер на договора: ДД-72 от 11/07/2018 дд/мм/гггг | | | |
| III.2) Договорът е сключен след <input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка <input type="checkbox"/> рамково споразумение <input type="checkbox"/> динамична система за доставки <input type="checkbox"/> квалификационна система | | | |
| III.3) Изпълнител по договора | | | |
| Официално наименование: КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ | | Национален регистрационен номер: 000885099 | |
| Пощенски адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 139 | | | |
| Град: София | код NUTS: BG | Пощенски код: 1784 | Държава: BG |
| Електронна поща: zop.order@officel.bg | | Телефон: 0359 070010770 | |
| Интернет адрес: (URL) | | Факс: 0359 0000000 | |
| Изпълнителят е МСП | | | Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> |
| Поръчката е възложена на обединение | | | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| III.4) При изпълнението участват подизпълнители | | | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| Официално наименование | Дейност, изпълнявана от подизпълнителя | Дял на участие на подизпълнителя (% от договора) | |
| | | | |
| III.5) Предмет на договора Доставка и монтаж на офис-мебели и столове | | | |
| III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата 30/09/2021 дд/мм/гггг | | | |
| III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): | | | |

| | | | |
|------------------------|-----------|---------|-----|
| Стойност без ДДС: | 150814.52 | Валута: | BGN |
| Разменен курс към BGN: | | | |

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да Не
 Финансирането е _____ % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
 договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:

30/09/2021 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменян Да Не

| | Променено условие от договора | Преди промяната | След промяната | Правно основание за промяната |
|---|-------------------------------|---|---|--|
| 1 | Срок на договора | Настоящият договор влиза в сила от момента на неговото сключване за срок до края на срока на действие на рамковото споразумение – 15.06.2021 г. или до изчерпване на финансовия ресурс, което обстоятелство настъпи първо | Срокът на Договор № ДД-72/11.07.2018 г. се удължава до 30.09.2021 г., до изчерпване на финансовия ресурс по договора или до сключване на нов договор по споразумение на ЦОП, което от настъпи първо | на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, във вр. с писмо на Министерство на финансите с изх. № 91-00-90/02.03.2021 г., Докладна записка с рег. № 99-76 (3)/21.05.2021 г. |

IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да Не

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да Не

Изпълнението е 83.14 % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Извършени са необходимите доставки според нуждите на възложителя през периода на действие на договора. Не е достигната максималната стойност.

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

| | | | |
|------------------------|-----------|---------|-----|
| Стойност без ДДС: | 125392.83 | Валута: | BGN |
| Разменен курс към BGN: | | | |

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да Не

от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____
 от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Заличена информация на осн. чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД във вр. с чл. 37 от ЗОП
ато е приложимо):

Причини за възникване на задължението за _____

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 15/07/2022 дд/мм/гггг

VII: Възложител:

VII.1) Трите имена (подпис):

инж. Виолета Бориславова Коритарова

VII.2) Длъжност:

Изпълнителен директор

Заличена информация на осн. чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД във вр. с чл. 37 от ЗОП

